[質疑2別紙]

現況平面図


２工区
令和８年
（校舎西側外構工事）
１工区（その１）
令和６～７年
（建築主体工事）
0 10 20 30 40 50m
道道　芦別砂川線
SSK1
SSK2
SSK3
SSK4
SSK5
SSK22
SSK23
SSY7
SSY8
SSY9
SY1
SY2
SY3
SY23
SHZ241
SHZ240
SHZ239
SHZ238
SHZ237
SHZ236
SHZ235
SHZ234
SHZ233
SHZ232
SHZ231
SHZ230
SHZ229
SHZ228
SHZ227
SHZ226
SHZ225
SHZ224
SHZ223
SHZ222
SHZ221
SHZ220
SHZ219
SHZ218
SHZ217
SHZ216
SHZ215
SHZ214
SHZ213
SHZ212
SHZ211
SHZ210
SHZ209
SHZ208
SHZ207
SHZ206
SHZ205
SHZ204
SHZ203
SHZ202
SHZ201
SHZ200
SHZ199
SHZ198
SHZ197
SHZ196
SHZ195
SHZ194
SHZ193
SHZ192
SHZ191
SHZ190
SHZ189
SHZ188
SHZ187
SHZ186
SHZ185
SHZ184
SHZ183
SHZ182
SHZ181
SHZ180
SHZ179
SHZ178
SHZ177
SHZ176
SHZ175
SHZ174
SHZ173
SHZ172
SHZ171
SHZ170
SHZ169
SHZ168
SHZ167
SHZ166
SHZ165
SHZ164
SHZ163
SHZ162
SHZ161
SHZ160
SHZ159
SHZ158
SHZ157
SHZ156
SHZ155
SHZ154
SHZ153
SHZ152
SHZ151
SHZ150
SHZ149
SHZ148
SHZ147
SHZ146
SHZ145
SHZ144
SHZ143
SHZ142
SHZ141
SHZ140
SHZ139
SHZ138
SHZ137
SHZ136
SHZ135
SHZ134
SHZ133
SHZ132
SHZ131
SHZ130
SHZ129
SHZ128
SHZ127
SHZ126
SHZ125
SHZ124
SHZ123
SHZ122
SHZ121
SHZ120
SHZ119
SHZ118
SHZ117
SHZ116
SHZ115
SHZ114
SHZ113
SHZ112
SHZ111
SHZ110
SHZ109
SHZ108
SHZ107
SHZ106
SHZ105
SHZ104
SHZ103
SHZ102
SHZ101
SHZ100
SHZ99
SHZ98
SHZ97
SHZ96
SHZ95
SHZ94
SHZ93
SHZ92
SHZ91
SHZ90
SHZ89
SHZ88
SHZ87
SHZ86
SHZ85
SHZ84
SHZ83
SHZ82
SHZ81
SHZ80
SHZ79
SHZ78
SHZ77
SHZ76
SHZ75
SHZ74
SHZ73
SHZ72
SHZ71
SHZ70
SHZ69
SHZ68
SHZ67
SHZ66
SHZ65
SHZ64
SHZ63
SHZ62
SHZ61
SHZ60
SHZ59
SHZ58
SHZ57
SHZ56
SHZ55
SHZ54
SHZ53
SHZ52
SHZ51
SHZ50
SHZ49
SHZ48
SHZ47
SHZ46
SHZ45
SHZ44
SHZ43
SHZ42
SHZ41
SHZ40
SHZ39
SHZ38
SHZ37
SHZ36
SHZ35
SHZ34
SHZ33
SHZ32
SHZ31
SHZ30
SHZ29
SHZ28
SHZ27
SHZ26
SHZ25
SHZ24
SHZ23
SHZ22
SHZ21
SHZ20
SHZ19
SHZ18
SHZ17
SHZ16
SHZ15
SHZ14
SHZ13
SHZ12
SHZ11
SHZ10
SHZ9
SHZ8
SHZ7
SHZ6
SHZ5
SHZ4
SHZ3
SHZ2
SHZ1
灯油タンク
シルバー人材センター
案内標識
道道　砂川奈井江美唄線
市道　南吉野３条通り
市道　南吉野２号通り
体育館
ゴミステーション
３工区
令和９年
（野球グラウンド他工事）
１工区（その２）
令和７年５月～
（陸上グラウンド工事）
２工区
令和８年
３工区
令和９年
１工区（その１）
令和６～７年
（建築主体工事）
１工区（その２）
令和７年５月～
（陸上グラウンド工事）